

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ                      ปรับปรุงห้องประชุมศรีพานิชกุลชัยและพื้นที่ Co-working space  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                      3,500,000.00 บาท
- 3 ลักษณะงาน  
โดยสังเขป โดยมีการก่อสร้างออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
  1. ปรับปรุงห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
  2. ปรับปรุงพื้นที่ Co-working space
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่                      ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖                      เป็นเงิน 3,700,000.00 บาท
- 5 บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบ ปร4 จำนวน 7 แผ่น
  - 5.2 แบบ ปร5 (ก) จำนวน 1 แผ่น
  - 5.3 แบบ ปร5 (ข) จำนวน 1 แผ่น
  - 5.4 แบบ ปร6 จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 ผศ.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ                      ประธานกรรมการ
  - 6.2 ผศ.อุไรวรรณ อภินิตย์                      กรรมการ
  - 6.3 ผศ.ทวนธน บุญลือ                      กรรมการ
  - 6.4 ผศ.ทวีศักดิ์ จิ่งวัฒนตระกูล                      กรรมการ
  - 6.5 นายพุทธินันท์ บุญเรือง                      กรรมการ