

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ : งานปรับปรุงระบบกันซึมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก (หลังเก่า)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	558,584.04	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	558,584.04	
	ราคากลาง	558,000.00	
	ราคากลาง (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		



(.....)

(นายแพทย์วัฒนา พรรณพานิช)

ประธานกรรมการ



(.....)

(นายชวลิต ชอบเสียง)

กรรมการ



(.....)

(นายศักดิ์ดา กองสมบัติ)

กรรมการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาโครงการงานปรับปรุงระบบกันซึมหลังคาอาคารผู้โดยสาร (หลังเก่า)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
<b>หมวด ก. งานเตรียมพื้นที่/เรือ/ขมขี้/อื่นๆ</b>									
1	งานรื้อแผ่นคอนกรีตกับความร้อนเดิมออกทั้งหมดตามแบบกำหนด	ตร.ม.	828.00	25.00	-	25.00	20,700.00	20,700.00	ส่งเก็บที่ สบง.บริหารฯ
2	งานจัดทำความสะอาดพื้นผิวเดิมตามพื้นที่แบบกำหนด	ตร.ม.	828.00	10.00	-	10.00	8,280.00	8,280.00	
3	อื่นๆ		-	-	-	-	-	-	
	<b>รวม</b>				<b>-</b>		<b>28,980.00</b>	<b>28,980.00</b>	<b>28,980.00</b>
<b>หมวด ข. งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>									
1	งานซ่อมแซมผิวเดิมที่ชำรุดและบริเวณขอบผนัง(ใช้หินชนวนหกดก)	ตร.ม.	828.00	121.00	100,188.00	-	-	100,188.00	รวมค่าแรง
2	งานทาซีเมนต์กันซึมไม่น้อยกว่าสองรอบ	ตร.ม.	828.00	150.00	124,200.00	-	-	124,200.00	รวมค่าแรง
3	งานทาซิลิโคนกันซึมไม่น้อยกว่าสองรอบ	ตร.ม.	828.00	175.00	144,900.00	-	-	144,900.00	รวมค่าแรง
4	อื่นๆ								
	<b>รวม</b>				<b>369,288.00</b>		<b>-</b>	<b>369,288.00</b>	<b>369,288.00</b>
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>369,288.00</b>		<b>28,980.00</b>	<b>398,268.00</b>	<b>398,268.00</b>

*Dr*  
*Dr*  
*Dr*